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1.1. PRIKAZ SVIH ZAKONA | PRIMJENJENIH PROPISA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
OD POZARA

primijenjenih u dokumentaciji- PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJE
za vrijeme eksploatacije protupozarnog uredaja, kao i za vrijeme njegove montaZze.
ZAKONI:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

- Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN115/18)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17; 14/19, 98/19)

PRAVILNICI | TEHNICKI PROPISI :

- Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94, 142/03),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

- Pravilnik o zaétiti na radu pri ruénom preno$enju tereta (NN 42/05)

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevnih dozvola i u tehniCkom pregledu izgradenih objekata (NN 48/97)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03).

- Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

- Pravilnik o provjeri tehni€kih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu (NN
88/11)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
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- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN
16/16)

- Pravilnik o zaétiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

- Uredba o tvarima koje osteéuju ozonski sloj i fluoriranim stakleni¢kim plinovima (NN 90/14)

- Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propustanja,
ugradnje i odrZzavanja ili servisiranja opreme i uredaja koji sadrze tvari koje osteéuju ozonski
sloj ili fluorirane staklenicke plinove ili o njima ovise (NN 3/2013)

- Pravilnik o pokretnoj tlaénoj opremi (NN 91/2013)
- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

HRVATSKE NORME
HRN EN 12259 -1:2007

Stabilni protupozZarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava
raspr8ene vode -- 1. dio: Prskalice (sprinkleri) (EN 12259- 1:1999+A1:2001+A2:2004+A3:2006)

HRN EN 12259 -2:2007

Stabilni protupozarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava
raspr8ene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-
2:1999+A1:2001+AC:2002)

HRN EN 12259 -2:2007/A2:2007

Stabilni protupozarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava
rasprdene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999/A2:2005)

HRN EN 12259 -3:2007

Stabilni protupozZarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava
rasprSene vode -- 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000+A1:2001)

HRN EN 12259 -4:2007

Stabilni protupozarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava
rasprdene vode -- 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom (EN 12259-4:2000+A1:2001)

HRN EN 12259 -5:2007

Stabilni protupozZarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava
rasprSene vode -- 5. dio: Detektori protoka vode (EN 12259-5:2002)

HRN EN 10255:2008 Cijevi od nelegiranih ¢elika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja -
Tehni€ki uvjeti isporuke

HRN EN 10220:2003 BeSavne i zavarene cCeliCne cijevi -- Mjere i duljinske mase (EN
10220:2002)

HRN EN 10217-1:2003 Zavarene ¢eli¢ne cijevi za tlatne namjene -- Tehnicki uvjeti isporuke --
1. dio: Cijevi od nelegiranih €elika s utvrdenim svojstvima pri sobnoj temperaturi (EN 10217-
1:2002)
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INOZEMNI PROPISI:
Njemacki propisi za projektiranje i izvodenje automatskih sprinkler instalacija VdS.
1.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ZA INSTALACIJE

1. Sastavni dio projektne dokumentacije su:

- troSkovnik opreme i radova,

- prilozeni nacrti.

2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvoda¢ prema
specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu s vazecéim zakonskim propisima.

3. Za sva ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se dokazuje
kvaliteta ugradenog materijala.

4. Narucitelj je obvezan osigurati stalni stru€ni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

5. Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodaCu imena ovlastenih osoba za
obavljanje nadzora nad izvedbom.

6. Izvodac€ je obvezan imenovati svog ovladtenog predstavnika — rukovoditelja radova, prije
poCetka radova i o tome pismeno izvjestiti narucitelja.

7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naruditelj ¢e rjeSavati s izvoditeliem preko
ovlastene osobe za vrSenje nadzora.

8. Izvoditelj se obvezuje da ¢e redovito upisivati u gradevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje
je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenja nadzora omoguciti svakodnevno uvid u
montazni dnevnik.

9. Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti struéno i kvalitetno izvedeni to¢no po
nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa.

10. Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o ¢emu izvoditelj jam¢i s
odgovarajuéim atestima o izvr§enoj tlaénoj probi.

11. Po zavrSetku ugovorenih radova a prije poCetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon
instalacije,

narucitelj je obvezan zatraZziti tehniCki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove
tehniCke ispravnosti.

12. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme zajedno sa svim
potrebnim uputama za rukovanje i odrzavanje izvedene instalacije, izvoditelj je obvezan dostaviti
narucitelju prije izvrSenog tehni¢kog pregleda.

13. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jam¢i godinu dana od dana izvrSenog tehni¢kog
prijema, a za ugradenu opremu pema garantnom listu proizvodaca opreme.

14. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStec¢enjem ili nestru¢nim koriStenjem
izvedene instalacije.

15. Ispitivanje ispravnosti i fukcionalnosti sprinkler sustava treba vrsiti jednom godiSnje od strane
ovlastene pravne osobe, sukladno ¢lanku 40 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) i Pravilniku
0 provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12).



Investitor: 3
FAKULTET POLITICKIH ZNANOSTI B.P.

1 LEPUSICEVA 6, OIB: 28011548575
A\ Aling  [Lepusce
ALING D.0.0. Rekonstrukcija i cjelovita obnova zgrade Fakulteta politi¢kih prosinac 2021.

PROTUPOZARNI | SIGURNOSNI SUSTAVI Znanosti ké 6918 k_o_ Centar

MJERE ZASTITE OD POZARA TIJEKOM GRADNJE

Prema zakonu o zastiti od pozara Republike Hrvatske predvidene su ove mjere i tehni¢ka rjeSenja
zastite od pozara:

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito
gaSenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuée organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu,
za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uklju€uju mjere zastite od pozara kod obavljanja radova
koji mogu izazvati pozar

1. Tijekom gradnje potrebno je posebnu paznju obratiti mjerama zastite od pozara,

2. Nije dozvoljeno pusenje u prostoru privremenog skladista materijala na gradiliStu,

3. Nije dozvoljeno paljenje vatre na prostoru gradilista osim mjesta koja su osigurana od
poZzara.

4, Zavarivanje — elektroluéno ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, bruSenje-osigurati mjesta
i mjere zastite od pozara,

5. Otpatke je potrebno odlagati na za to predvideno mjesto,

6. Uzarene metalne dijelove nije dozvoljeno smijestiti uz zapaljive materijale.

MJERE ZASTITE OD POZARA TIJEKOM EKSPLOATACIJE GRADEVINE

Predmetna gradevina zasticena je od pozara sa:

vatrogasnim aparatima, hidrantskom mreZzom, sustavom dojave poZzara.

Ovim projektom obradeni su posebni zahtjevi Elaborata zastite od pozara koji se odnose na
sustav gaSenja rasprSenom vodom, sprinkler .

Opseg zastite
Sustavom gasSenja sprinklerom $&tite se prostori gradevine sukladno elaboratu zastite od pozara.
Alarmiranje

Buduci da je za predmetnu gradevinu projektiran vatrodojavni sustav sa vatrodojavnom centralom
na mjestu stalnog dezurstva alarmi protupozarnih sustava cCe biti proslijedeni na predmetnu
centralu.

U slucaju radova i ispitivanja na sprinkler sustavu potrebno je unaprijed obavijestiti mjesto 24-
satnog dezZurstva. Korisnik je duzan odrzavati i ispitivati stabilne sustave za gaSenje pozara
sukladno Zakonu.

ATESTI

Izvodac je duzan pribaviti ateste i izjave o sukladnosti za ugradenu opremu.

ZASTITA NA RADU

Sva predvidena oprema i materijal mora imati ateste glede kvalitete i postojanosti pri predvidenim

pogonskim uvjetima te odgovarati priznatim standardima.
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OPASNOSTI KOD MONTAZE INSTALACIJA | PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

Prilikom montaze sprinkler instalacije primjenjivati ¢e se propisana pravila zastite na radu,
Pravilnik o zastiti na radu izvodac€a radova, op¢i, tehnicki i tehnoloski uvjeti za radove i
projektiranu opremu i izdane upute od strane Koordinatora 2. Prilikom izvodenja radova
radnici su duzni primjenjivati osobna zastitna sredstva predvidena Pravilnikom-Elaboratom

zastite na radu.

1.3. OPASNOSTI KOD EKSPLOATACIJE INSTALACIJA | PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO
OTKLANJANJE

OPASNOSTI KOD EKSPLOATACIJE INSTALACIJA | PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO
OTKLANJANJE EKSPLOZIJA CJEVOVODA

Cjevovod nakon montaze ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bar u trajanju od 24 sata.

OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

Zastita od previsokog napona dodira sprinkler instalacije, kuc¢ista upravljackih i signalnih ormari¢a
[

tlacnih sklopki predvidena je uzemljenjem, uz premostenje svih prirubni¢kih spojeva sprinkler
instalacije.

( Nul vodi¢ mora biti dobro uzemljen ).

Svi rotirajuéi dijelovi projektirane opreme ( pumpe , ventilatori i sl.) su zasti¢eni zastitnim oklopom,
npr. zastitnom mrezom. To sprijeCava ozljede od rotirajuéih dijelova.

OPASNOST OD SLUCAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM
Opasnost je otklonjena izoliranjem dijelova pod naponom, te primjenom razvodnih ormara sa
bravom.

OPASNOST OD STETNIH POSLJEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA
Zastitu je potrebno izvrsiti izborom odgovarajuéih osiguraca.

MONTAZA INSTALACIJE ZA GASENJE POZARA | PRIMJENA PRAVILA ZASTITE NA RADU
OPCI ZAHTJEVI

Prilikom montaZe sprinkler instalacije primjenjivati ¢e se propisana pravila zastite na radu.
Pravilnik o zastiti na radu izvoda¢a radova, opci, tehniki i tehnoloSki uvjeti za radove i
projektiranu opremu i eventualno izdane upute od strane koordinatora 2 imenovanog po
narucitelju / investitoru radova.

Prilikom izvodenja radova radnici su duzni primjenjivati osobna zastitna sredstva predvidena
Pravilnikom-Elaboratom zastite na radu.

MONTAZA CJEVOVODA

Kod prenosenja, manipuliranja, izrade i konzoliranja cjevovoda, Kkoristiti potreban alat i naprave,
a pri tome se obavezno pridrzavati uputa o koriStenju istih, koja su sastavni dio pravila zastite
na radu, iz Elaborata zastite na radu na montazi i protupozarnih uredaja.

10



Investitor: 3
FAKULTET POLITICKIH ZNANOSTI B.P.

1 LEPUSICEVA 6, OIB: 28011548575
A\\\ Allng Gradevina: 2737-21
ALING D.0.0. Rekonstrukcija i cjelovita obnova zgrade Fakulteta politi¢kih prosinac 2021.

PROTUPOZARNI | SIGURNOSNI SUSTAVI Znanosti ké 6918 k_o_ Centar

PREGLED INSTALACIJA

Preglede instalacija treba obaviti barem jednom godi$nje i to od strane ovlastene organizacije
pribaviti atest o ispravnom funkcioniranju instalacija

Upute za pregled instalacija , rukovanje i odrzavanje sustava dostavljaju se narucitelju /
investitoru radova pri obuci djelatnika za rad sa sprinkler sustavom.

ATESTI
Izvodac je duzan pribaviti ateste i izjave o sukladnosti za ugradenu opremu.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Izvoda€ radova duzan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova
uporabljivost u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 76/13.,
30/14.,130/17.,39/19), te izvoditi radove prema Zakonu o i gradnji (NN
153/13.,20/17.,39/19.,125/19). lzvoda€ radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa,
normativa i standarda za izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale
koji su predvideni projektom, kao i drzati se troSkovni¢kih opisa i pravila struke kod izvodenja
radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara
traZenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih
koja su navedena u opcim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom
materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodac¢a radova.

GRADEVNI OTPAD Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvoda¢ mora
formirati odgovarajuce deponije na lokaciji gradevine. Uredenje okoliSa se u smislu Zakona o
gradenju odnosi na uredenje gradilista nakon samog gradenja. U pogledu uredenja okolisa,
nakon izvedene gradnje treba izvrSiti radove CiS¢enja gradiliSta, odnosno dovodenja gradiliSta u
stanje uporabivosti. Tako je uredenjem okolida, u smislu uredenja gradilista po zavrSetku
gradenja, predvideno: — ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova
kao i opremu gradilidta, — odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora, — oCistiti
deponij od smeca i otpadaka, — demontirati priviemene elektricne instalacije za pogon i
osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradiliStu, — oCistiti gradiliSte i trasu pristupnog puta od smeca
i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala, — humuzirati i zatravniti povrSine ako je
predvideno projektom, — sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno sloZena na gradiliStu
odnosno uz trasu — okoliSno zemljite (travnate povrsine i raslinje) oSteceno gradnjom ozeleniti
travom i raslinjem, — sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. ostecene tijekom izgradnje
popraviti, Po zavrSetku svih radova potrebno je gradiliSte temeljito o€istiti od otpadnog materijala,
te od viska materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliste na
pozicijama predvidenim projektom organizacije gradiliSta, a u konacCnosti se mora trajno
deponirati na predvideno odlagaliSte. ViSak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog
materijala u dogovoru s nadzornim inzenjerom. Deponiranje Ce se vrSiti razastiranjem u slojevima.
Deponiju ¢e se nakon odvoza gradevinskog materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrSina
deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliSa.
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Na temelju ¢lanka 51., stavka 2 Zakona o gradnji NN 153/13; 20/17; 39/19; 125/19 daje se:

IZJAVA 2737-21/1

Kojom projektant Mislav Ramljak, mag.ing.stroj. upisan u Imenik ovlastenih inzenjera
Hrvatske komore inzenjera strojarstva izjavljuje da projekt sprinkler sustava gradevine:

INVESTITOR:  FAKULTET POLITICKIH ZNANOSTI
LEPUSICEVA 6, 10000 ZAGREB
OIB: 28011548575

GRADEVINA:  REKONSTRUKCIJA | CJELOVITA OBNOVA ZGRADE

FAKULTETA POLITICKIH ZNANOSTI
LOKACIJA: k.C. 6918., k.o. Centar
BR. PROJEKTA: 2737-21
ZOP: 17/21-15

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i da je uskladen s odredbama Zakona o gradnji te sa
svim dolje navedenim Zakonima i Pravilnicima i drugim propisima i vaze¢im standardima:

Zagreb, prosinac 2021.

Projektant: Mislav Ramljak, mag.ing.stroj.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAKULTET POLITICKIH ZNANOSTI
LEPUSICEVA 6, 10000 ZAGREB
OIB: 28011548575

REKONSTRUKCIJA | CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
FAKULTETA POLITICKIH ZNANOSTI

k.€. 6918., k.o. Centar

BR. PROJEKTA: 2737-21

2. PROJEKTNI ZADATAK

Projektant: Mislav Ramljak, mag.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Mislav Ramljak
mag. ing. mech. .

Ovladteni inzenjer strojarstva, S
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21. ZAHTJIEV

Za Investitora: FAKULTET POLITICKIH ZNANOSTI, Lepus$i¢eva 6 Zagreb OIB: 28011548575
potrebno je izraditi GAVNI PROJEKT automatske stabilne instalacije za gasSenje pozara
sprinklerom za gradevinu rekonstrukcije i cjelovite obnove zgrade Fakulteta politickih znanosti,
k.C. 6918., k.0. Centar

2.2. OPSEG I TIP ZASTITE

Za sve etaZe unutar gradevine za §ticenje prostora odabire se “MOKRA” sprinkler instalacija.
Automatskom sprinkler instalacijom obuhvatiti prostore prema protupozarnom elaboratu, a
proracun cijevne mreze izraditi u skladu sa VdS smjernicama

2.3. 1ZVOR VODE

Kao neiscrpni izvor vode predvidena je akumulacija protupoZarne vode u 100% potrebnom
iznosu.

Pomocni izvor koji se koristi u slu€aju kvara, odnosno ispada neiscrpnog izvora.

Predvida se moguc¢nost priklju¢ka vatrogasnog vozila na dvije “stabilne + slijepe” spojke tip "B".

2.4. SMJESTAJ GLAVNE PROTUPOZARNE STANICE

Prostorija protupozarne sprinkler stanice nalaziti ¢e se u podrumu objekta u prostoriji namijenjenoj
za sprinkler stanicu ispod koje se nalazi bazen sa ukupnom koli¢inom pozarne vode.

U sprinkler stanici osigurano je:

. betonska kada za ispust vode spojeno preko sifona na kanalizaciju

. priklju€ak el. energije (za sprinkler elektro ormare)

. priklju€ak za kompresore

. servisna Suko uti¢nica 230V

. rasvjeta

. odgovarajuéa protupozarna ulazna vrata

. prihvat i proslijedivanje signala sustava sprinklera na sustav vatrodojave
. prostoriju je potrebno zastititi od smrzavanja te prirodno ventilirati

2.5. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

- Gradevinske podloge

- Smjernice za projektiranje i izvodenje automatskih sprinkler instalacija
VdS CEA 4001 : 2018-01 (06)
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3. TEHNICKI OPIS

Projektant: Mislav Ramljak, mag.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Mislav Ramljak
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3.1. OPIS OBJEKTA

Predmetni objekt sastoji se od podruma, prizemlja i 5. katova
MOKROM sprinkler instalacijom $&tite se prostorije osim prostora koje je dozvoljeno izuzeti od
sprinkler zastite:
o elektro prostori koj su zaseban pozarni sektor,
tehnicki prostori koji su zaseban pozarni sektor,
stubista,
Sahtovi liftova
strojarnice liftova

Prostorija protupozarne sprinkler stanice nalazi se u podrumu, u prostoru namijenjenom za
sprinkler stanicu, pored koje se nalazi akumulacijski spremnik od 25 m?® sa ukupnom koli¢inom
pozarne vode, Koji je smjesten ispod sprinkler stanice. Prostorija sprinkler stanice osigurana je
od smrzavanja i imati ée odgovarajuce osvjetljenje i protupozarna vrata F90.

Na ulaznim vratima predviden je natpis »SPRINKLER STANICA«. Alarmno zvono smjesteno je
s vanjske strane zida sprinkler stanice, koje hidraulickim putem daje intenzivan zvuéni alarm u
slu€aju prorade sprinklera. Istovremeno se, preko tlacnih sklopki, prosljeduje signal prorade
sprinklera na nadzornu centralu sprinkler sustava.

Na zidu pored ulaznih vrata u sprinkler ventilsku stanicu nalazi se ormari¢ za Cuvanje klju¢a
("keyguard"). Njegova je svrha da registrira svaku neovlastenu upotrebu klju¢a.

3.2. 1ZBOR ZASTITE

Kod ovakvih objekata zastita sprinkler instalacijom smatra se najpovoljnijom zbog velike
efikasnosti gasenja i ekonomi€ne cijene instalacije. Osim toga, sprinkler instalacija omoguc¢ava
istovremeno dojavu i gaSenje pozara, a aktiviraju se samo one mlaznice koje su zahvacene
pozarom. Pozar se gasi na principu gasenja i hladenja, a mogucnost pojave povratnih pozara ne
postoji, odnosno svedena je ha minimum.

3.3.  PRINCIP RADA “MOKRE” SPRINKLER INSTALACIJE

U pripremnom stanju "MOKRA" sprinkler instalacija se nalazi pod tlakom vode koji odrzava
JOCKEY pumpa. Prilikom aktiviranja sprinkler mlaznice dolazi do pada tlaka u sprinkler cijevnoj
mrezi i otvaranja klapne “MOKROG” sprinkler ventila. Otvaranje klapne omoguéava protok vode
od izvora vode do mjesta zahvaéenog pozarom. Cijevni kolektor za napajanje sprinkler ventila
nalazi se pod tlakom vode od 6,5 do 7,5 bara koji odrzava Jockey pumpa. Padom tlaka vode u
kolektoru ispod vrijednosti 6,5 bara automatski starta Jockey pumpa, preko svoje tlatne sklopke,
koja se automatski iskljuCuje kad tlak vode u kolektoru postigne 7,5 bara. Daljnjim padom tlaka
vode u kolektoru na vrijednost 5,5 bara aktivira se automatski putem tlacne sklopke elektro
sprinkler pumpa.

U trenutku otvaranja klapne “MOKROG” sprinkler ventila oglasi se hidrauliCko alarmno zvono
i preko tlacne sklopke sprinkler ventila proslijedi signal "POZAR" preko modula vatrodojave na
glavnu vatrodojavnu centralu sa 24-satnim.

Alarmno zvono smjesteno je sa vanjske strane zida sprinkler ventilske stanice prema garazi.

Svi signali sa nadzorne centrale sprinkler sustava u sprinkler stanici se putem digitalnog
komunikacijskog modula proslijeduju na mjesto 24-satnog dezurstva.

Napomena:

Sprinkler pumpe se iskljucuju ruéno prebacivanjem sklopke u polozaj 0 na ormarima
GLAVNE, odnosno REZERVNE sprinkler pumpe.
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Nakon zavrS§enog gadenja, sprinkler pumpa se iskljuuje iz rada ru¢no, zatvara se glavni zasun
sprinkler ventila u sprinkler stanici, nakon zamjene aktiviranih mlaznica, instalacija se ponovno
stavlja u pripremno stanje.

Dovodni cjevovod vode iz vodovoda do spremnika protupoZarne vode je DN80, a na njemu je
ugraden zasun sa signalizacijom otvorenosti i hvata¢ nec€isto¢a. Spremnik protupozarne vode
sadrzi ukupnu koli€inu pozarne vode.

Sprinkler pumpa je dimenzionirane tako da pokriva potrebe sprinkler instalacije za najnepovoljniji
sluc¢aj. Kao rezervni, pomo¢ni, izvor vode, predviden je priklju¢ak za vatrogasno vozilo ( dvije
stabilne " B " spojke ).

U protupozarnom spremniku smjestene je glavna potopna sprinkler pumpa.

Za probu pumpe predviden je cjevovod kao veza izmedu tlaCne strane pumpi i protupozarnog
spremnika. Na tom cjevovodu ugraden je zasun koji u bypass-u ima ugradenu blendu za
minimalni protok pumpe.

Cjevovod se izvodi pod stropom. Cijevne ogranke izvesti obavezno u padu od najmanje 0,4 %
prema magistralnom cjevovodu. Magistralni cjevovod izvesti u padu od najmanje 0,2 % prema
sprinkler ventilu ili prikljuCku za ispiranje ili praznjenje.

3.4. SASTAVNI DIJELOVI SPRINKLER INSTALACIJE
Instalacija se sastoji od slijedecih osnovnih dijelova i uredaja:

Spremnik sa 25 m® vode

Sprinkler alarmna stanica MOKRA — DN100 s VdS atestom
Sprinkler glavna potopna pumpa kao sa VdS certifikatom
Jockey pumpa 1,1 kW

Sprinkler mlaznica stojeca, 72", standard response, K-80, 68°C
Sprinkler mlaznica stojeca, 74", fast response, flat, K-80, 68°C
Sprinkler mlaznica vise¢a, V2", fast response, K-80, 68°C
Kompresor

Cijevna mreza

Armature u sprinkler stanici

Alarmno zvono

Kutija za Cuvanje klju€a sprinkler stanice (key guard)
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3.5. ELEKTRO DIO SPRINKLER INSTALACIJE

U sprinkler stanici je predviden sprinkler elektro ormar, snage 18 kW, te centrala za nadzor stanja
sprinkler sustava.

Iz elektro ormara sprinkler pumpe se napaja glavna potopna sprinkler pumpa (shage 18 kW),
napojna Jockey pumpa (shage 1,1 kW), te centrala za nadzor stanja sprinkler sustava.

Ormar ima osigurano napajanje preko trafostanice.

Napajanje ormara mora biti izvedeno tako da se osigura€ za napajanje sprinkler elektro ormara
spoji PRIJE glavnog osiguraca objekta. Kabel od osiguraca do sprinkler ormara mora biti negorivi
vatrootpronosti od minimalno 60 minuta ili mora biti tako voden da mu se osigura zadana
vatrootpornost (trasa kabela zaSti¢ena protupoZarnom oblogom ili sli¢no rieSenje).

Ormar glavne sprinkler pumpe sluzi za napajanje i upravljanje glavnom sprinkler pumpom.

U tu svrhu sluze 2 tlaéne sklopke TS3iTS4 (uzimaju se u paru za slu¢aj da jedna od njih zakaze)
za glavnu sprinkler pumpu. One su spojene na sprinkler ormar i njihovim aktiviranjem se daje
nalog za aktiviranje sprinkler pumpe. Aktivirana, pumpa se moze iskljuciti samo ru¢no. Tlaéna
sklopka TS2 sluzi za upravljanje jockey pumpe.

Na sprinkler ventilu se postavlja tlatne sklopke TS1 koje se aktivira ukoliko se otvori sprinkler
ventil, te se proslijedi signal na sustava vatrodojave.

Svi ventili i zasuni u pumpnoj stanici koji se nalaze na cjevovodu od bazena do sprinkler ventila,
moraju imati mehanicki pokazivac€ otvorenosti kao i mikrokontakt, koji daljinski signalizira otvoreni
polozaj zasuna (ventila) na sprinkler centralu za nadzor stanja sprinkler sustava. Svaki
mikrokontakt za kontrolu otvorenosti zasuna treba imati Zutu led diodu za oznaku mikrokontakta
u alarmu (neispravnom polozaju).

U sprinkler stanici se instalira termostat koji ima funkciju da signalizira da je temperatura pala
ispod 5°C u sprinkler stanici, te se signal kvara Salje na sprinkler centralu za nadzor.

Kutija za ¢uvanje klju¢a (KEYGUARD) se stavlja uz ulazna vrata u sprinkler stanicu, u kojoj je
pohranjen klju€ od sprinkler podstanice, koja je zaklju€ana. Ukoliko netko izvadi klju€, signalizacija
o tome se prosljeduje na sprinkler centralu za nadzor.

U sprinkler stanici se instalira detektor prisutnosti vode koji ima funkciju da signalizira prisutnost
vode na podu stanice, te se signal kvara Salje na sprinkler centralu za nadzor.

Signalizator nivoa vode u bazenu, na koj se spajaju 3 sonde, montira se u bazenu pozarne vode.

Kad razina vode u bazenu padne 10% ispod normalnog nivoa, aktivira se signalizacija na
signalizatoru nivoa, te se signal prosljeduje na sprinkler centralu za nadzor.

Signali koje nadziru sprinkler centrale za nadzor stanja sprinkler sustava su slijedeci:

Zona|Opis zone
1 |Kontrolori otvorenosti MK1-MK-12

2 [Termostat /niska temperatura u sprinkler stanici/

3 |Detektor vode - prisutnost vode u sprinkler stanici
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4 |Kutija za ¢uvanje kljuca /keyguard/

5 |Nizak tlak vode u vodovodu-za punjenje bazena

6 |Kvar iz sprinkler elektro ormara

Signali koji se prosljeduju na sustava vatrodojave, gdje je organizirano 24h deZurstvo:

Iz sprinkler stanice:

- Alarm — prorada sprinkler ventila TS1
- Alarm — prorada sprinkler pumpe
- Kvar — sumarni kvar sa sprinkler nadzorne centrale

Izvan sprinkler stanice:

- Alarm — prorada kontrolora protoka u podrumu KP-PODR

- Kvar — zatvoren zasun sprinkler cijevne mreze u podrumu MK-KP-PODR
- Alarm — prorada kontrolora protoka u prizemlju KP-PRIZ

- Kvar — zatvoren zasun sprinkler cijevne mrezZe u prizemlju MK-KP-PRIZ
- Alarm — prorada kontrolora protoka na 1.katu KP-1

- Kvar — zatvoren zasun sprinkler cijevne mreZe na 1.katu MK-KP-1

- Alarm — prorada kontrolora protoka na 2.katu KP-2

- Kvar — zatvoren zasun sprinkler cijevne mreze na 2.katu MK-KP-2

- Alarm — prorada kontrolora protoka na 3.katu KP-3

- Kvar — zatvoren zasun sprinkler cijevne mreze na 3.katu MK-KP-3

- Alarm — prorada kontrolora protoka na 4.katu KP-4

- Kvar — zatvoren zasun sprinkler cijevne mreze na 4.katu MK-KP-4

- Alarm — prorada kontrolora protoka na 5.katu KP-5

- Kvar — zatvoren zasun sprinkler cijevne mreze na 5.katu MK-KP-5

3.7. VEZE S DRUGIM PROJEKTIMA

U ovom poglavlju navedeni su radovi koji nisu predmet razrade sprinkler projekta, a potrebno ih
je predvidjeti radi ispravnog rada protupozarne instalacije :

- Grijanje sprinkler ventilske stanice u zimskom periodu na minimalno +5C.
- Ventilacija sprinkler ventilske stanice (prirodna ili umjetna).

- Rasvjeta sprinkler ventilske stanice na minimalno 100 lux-a.

- Preuzimanije signala sa sprinkler sustava na vatrodojavni sustav.

- Uzemljenje sprinkler instalacije i vrata sprinkler stanice.

- Dovodni cjevovod iz gradskog vodovoda za nadopunjavanjem vodom sprinkler instalacije.

- Betonsko korito s odvodnom reSetkom priklju¢enim na kanalizaciju (u koritu i sprinkler stanici)
- Betonsko korito potrebno je izolirati hidroizolacijom.

- Elektro kabel za napajanje elektro upravljackog sprinkler ormara.
- Prodori kroz betonske zidove, grede i betonske deke.

- Brtvljenje prolaza kroz pozarne sektore.
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4.1. PODACIZA PRORACUN VdS CEA 4001

Za proracun sprinkler instalacije koristen je program SpriCAD ver. 4.15; IDAT, Dieburger
Str.80, Darmstadt, GERMANY.

4.1.1. Proracun SPRINKLER INSTALACIJA

- Pozarna opasnost: OH1

- Vrijeme rada uredaja: t= 40 min

- Povrsina djelovanja za stropni sprinkler sustav: F= 180 m?

- Specificno polijevanje — stropna mreza: gs= 5,0 mm/min
- Dozvoljeno prekrivanje jedne mlaznlce f=12m?

- koeficijent mlaznice K=80

- tlak vode na hidrauli¢ki najnepovoIJmJOJ mlaznici: 0,5 bar

- temperatura aktiviranja: 68°C

4.2. ZAHTJEV ZA IZVOR VODE

Za ovu pozarnu opasnost potrebno je predvidjeti jedan neiscrpan izvor vode, jedan iscrpan izvor
vode te pomocni izvor vode — 2 stabilne " B " spojke.

4.3. POTREBAN TLAK | KOLICINA VODE NA HIDRAULICKI NAJNEPOVOLJNIJOJ
MLAZNICI

Stropna mreza

p =0,5 bar

g = 56,56 I/min
K =80

4.4. PRQRACUN PADA TLAKA U CJEVOVODU | POTREBNA KOLICINA VODE ZA
GASENJE

Za proracun pada tlaka koristi se, prema VDS propisima formula Hazen - Williamsa:

8p = 6,05 x 10° x d*87x Q8 x C18 x | (bar)

Potreban tlak koji mora biti na tlatnom vodu potopne sprinkler pumpe u sprinkler bazenu,
raCunajuci pad tlaka u cjevovodima, armaturi i zbog geodetske razlike u visini, iznosi:

Prema hidraulickom proracunu potrebna koliina vode za gaSenje iznosi:

H (bar) Q (I/min) Prostor Proracun br.
3,198 510,17 FPZ 1

Ukupna potrebna koli¢ina vode za gaSenje sprinklerom:

Qsprinklera: 510,17 I/min
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Odabrana je sprinkler pumpa proizvodaca Willo kao tip EMU K86-2 2a NU 611-2 18 kW, prema
gore navedenim karakteristikama.

Uz sprinkler pumpu instalirat ¢e se i jockey pumpa N= 1,1 kW

POTREBAN KAPACITET BAZENA

NEISCRPNI 1ZVOR VODE:
Qneiscrena= 510,17 lit/min x 40 min =21 m3
Projektirani spremnik sa 25 m® vode zadovoljava trazenu koli¢inu poZarne vode.
Hidrauli€ki proracuni i mjerenje Q/h linije nalaze se na slijede¢im stranama.
e Glavna sprinkler pumpa se ukljuuje kada tlak u kolektoru padne na:
Pesp= 2,5 bar odnosno
Glavna sprinkler pumpa se isklju¢uje ruéno
Jockey pumpa se uklju€uje kada tlak u glavnom kolektoru padne na:
pse= 7,0 bar
o Jockey pumpa se isklju€uje kada se tlak u glavnom kolektoru digne na:
pse= 8,0 bar
4.6. DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA

Nazivni otvori cjevovoda su odredeni na osnovu potrebnih koli¢ina i tlaka vode, prema
hidraulickim proracunima pada tlaka za najnepovoljniji slu¢aj, a nalaze se na slijedec¢im stranama.
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PRORACUN NAPAJANJA CENTRALE ZA NADZOR STANJA SPRINKLER SUSTAVA

Potrebno je predvidjeti autonomiju od 30 sati (th=30h) u slu¢aju nestanka glavnog napajanja u
normalnom reZimu rada i jedan sat rada u alarmu (tal=0,5h), te u skladu s tim rezervno napajanje
baterijama.

jed.struja (mA) ukupno (mA)
Sigma CP kom normal alarm  |jnormal alarm
centrala za dojavu pozara |1 75 190 75 190
zona u alarmu/kvaru 6 1 10 6 20
ukupno 81 210
Ah 2,4 0,105
koef. 1,25
Ah baterije 2.9
min kapacitet baterije (Ah) 3
potrebna standardna
baterija Ah 3

Izabrane su baterije 12V , 2x7 Ah.
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NAPOMENA :

Projektirani sustav zaStite predstavlja samo jedan segment u sklopu preventivno-
represivnih mjera zastite od pozara, pa se prilikom rada u sticenom podrucju moraju primjenjivati
i sve ostale mjere zastite od pozara predvidene Zakonom.

Osim toga projektirano rieSenje predstavlja zastitu od pozara u &tiCenom prostoru, a
nikako ne i zastitu od eksplozije zapaljivih para i plinova.
OPCI UVJETI IZRADE
OVI UVJETI REGULIRAJU | SPECIFICIRAJU:
- prava, duznosti i obveze investitora, izvodac¢a radova i projektanta ovom projektnom
dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije,
- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji,
- montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije,
- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije.
STAVKE I1Z OVIH OPCIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM:
- ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova,
- ako nije drugacije regulirano Zakonom.

UGOVARANJE

- Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji,
izvoda€ radova usvaja sve toCke ovih opcih uvjeta kao i tehniCkih uvjeta koji su dio ove
dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

- Sukladno vazecim zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne dokumentacije,
kada je ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuiti ugovor o isporuci i montaZi
opreme i materijala pod uobiCajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

- Investitor moze zakljuciti ugovor samo s onim izvodacem radova koji je registriran za izvodenje
radova specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce
reference.

- Prije sklapanja ugovora izvodac radova je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu
u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogucénosti nabavke opreme i
materijala, mogucnosti transporta, unoSenja i montaze opreme, narocito opreme vecih gabarita i
specijalnih zahtjeva.

- U slu€aju bilo kakvih primjedbi ili nejasno¢a u smislu prethodno navedenih, izvodac¢ radova je
duzan iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom
nahodenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti
bilo kakvih naknadnih potraZivanja s relevantnih naslova.

- U slu€aju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova je
duzan za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora.
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- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama,
propisima i standardima vazecim za predmetne radove.

Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na shagu istog,
sporazumno se utvrduje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane
investitora i izvodaca radova.

PRIPREMA RADOVA

- Izvodac radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na gradevini
osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti investitora.

- lzvoda¢ radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od
poCetka do zavrsetka istih, sa spiskom radnika na gradevini. Usuglasena dinamika radova treba
biti izradena na nacin da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje investitora.

- Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju
za izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme, materijala i alata,
Cuvarsku sluzbu, vatrogasnu sluzbu na mjestima gdje mozZe doéi do pozara, te priklju¢ak
elektriCne energije i vode na mjestu radova, bez naknade.

- Prije poCetka radova izvodaC radova je duzZan detaljno prouciti i provjeriti projektnu
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloziti eventualno potrebne izmjene
i dopune iz naknadnih razloga, viSe sile ili sl. i o tome pismeno zatraziti suglasnost projektanta i
investitora.

- lzvodac radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja ili
instalacije ve¢ postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu
prema projektnoj dokumentaciji.

- Takoder je izvodac¢ radova duzan prije poCetka radova provijeriti stanje gradevinskih i drugih
radova (stupanj izvedenosti) kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog
postrojenja ili instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspolozivi prostor, kote, moguénost unasanja
opreme i sve ostale relevantne ¢imbenike.

OPREMA

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duzan ugraditi opremu specificiranu
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima
navedenim u istoj.

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi,
osim materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti investitor, izvoda¢ radova treba dopremiti na
mjesto ugradnje.

- Sva klju€na oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati
odgovaraju¢em standardu (FM standard i HR standard).

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba paZljivo
manipulirati kako ne bi doslo do onecidéenja i ostecenja istih. Takoder treba obratiti paznju na
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zastitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugradivati se smije samo ispravna
oprema.

- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uo€enim nedostacima sastavlja se
zapisnik koji potpisuje izvodac radova i prijevoznik. O tome se obavjeStava investitor i isporucitel]
opreme.

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada
je ista ve¢ ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili
instalacije.

RADOVI

- Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom rukovoditelja gradilista koji ¢e zastupati izvodaca
radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehnicku
problematiku na gradevini.

- lzvoda¢ radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a,
trajno-a i kvalitetno-a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojec¢im tehnickim propisima,
normativima i standardima.

- Ukoliko izvodac radova utvrdi da Ce uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u projektnoj
dokumentaciji ili pogresnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi
biti izvedeni na ustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o
tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj prekine zapocete radove. Ako investitor to ne ucini,
snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

- Ako izvodac radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili
nadzorne sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

- Pri ugradnji, puStanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja
potrebno je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

- lzvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi montazni dnevnik koji mora kontrolirati
i potpisivati nadzorna sluzba investitora.

- U montazni dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj
radne snage, poteskoce u radu kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u
odnosu na tehni¢ku dokumentaciju.

- Svi podaci uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i
rukovoditelja radova izvodaca, obvezni su za obje strane.

- Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve
izvedene radove, isporu€enu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za
sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehnickom pregledu i konaénom obracunu. Ista
se potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

- U slucaju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije
krivizvodacC radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati
u gradevinsku knjigu ili montazni dnevnik.
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- Vrijeme zastoja ili prekida obraCunava se vrijednoSc¢u rezZijskog sata izvodaca radova po
prisutnom radniku. U slu€aju nastupa vise sile, koja se zapisniCki obostrano konstatira, izvodac
radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova.

- Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvodac radova, ili
ako isti u€ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora, duzan je ucinjenu Stetu u
potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu zainteresiranih strana.

- Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti
odustane od ugovora, investitor je duZan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu
fazu radova kao zavrsenu.

- Ukoliko izvodac¢ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima
pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvodadu radova, a na teret izvodaa radova
potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postiéi investitor s
drugim izvoda¢em radova.

- Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvacéeni ugovorom izvodac¢ radova je duzan
investitoru podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovarajuéu dokumentaciju kojom se ti
radovi specificiraju.

- Investitor je duzan u roku od 15 dana od zavrsetka radova staviti eventualne primjedbe na iste,
kako bi se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA
- Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporucuje izvoda¢ radova.

- lzvoda€ radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju
ili instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije
izvedenog stanja isporuciti investitoru u dva primjerka.

- lzvodac radova duZan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka.

Upute se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske
sheme.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o
tome pismeno obavijestiti izvodaca radova.

- Nadzorna sluzba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje
ugovorenih radova kao njegov opunomocenik.

PREUZIMANJE POSTROJENJA

- Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, obuke, izvodac radova daje investitoru zahtjev
za primopredaju postrojenja ili instalacije.

- Investitor je duZan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZzenim kopijama zapisnika o
obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti
postrojenje ili instalaciju.

- lzvodac¢ radova je duzan prilikom primopredaje radova uruciti investitoru svu relevantnu
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dokumentaciju, ukljucivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno
mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.

- Na zahtjev investitora izvodac radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad
ga investitor preuzme, a trodkovi obuke padaju na teret investitora.

- Tro8kove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi
investitor.

JAMSTVO

- Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiraninh parametara postrojenja ili
instalacije pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno
projektnom dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

- lzvoda¢ radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period
preciziran ugovorom.

- Izvodac radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu
opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

- Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvoda€ radova vrijede tvornicka jamstva
proizvodaca istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva
nestruénim rukovanjem ili odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed viSe sile.

- lzvoda€ radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora
u zakonskom roku.

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI
- Najmanje jedanput godiSnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

- Kontrolu uredaja i opreme kao Sto su filteri, mjerni uredaji i sli¢no obavlja se vide puta u godini,
prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

- Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehniCke zahtjeve treba kontrolirati
i servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

- Preventivho odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki

osposobljene i ovlastene od strane odgovorne osobe.
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Predvideni vijek trajanja projektirane instalacije iz ovog projekta je 25 godina.

Uvjeti odrzavanja su prema uputama proizvodaca opreme , sukladno zakonima i pravilnicima
navedenim u poglavlju 1.1 ovog projekta

- Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili
instalacije pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno
projektnom dokumentacijom, propisima te pravilima struke.

- lzvodaé radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period
preciziran ugovorom.

- Izvodac radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu
opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

- Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvoda€ radova vrijede tvornicka jamstva
proizvodaca istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva
nestruénim rukovanjem ili odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed viSe sile.

- lzvoda€ radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora
u zakonskom roku.

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19), Clanak
25., daju se uvjeti odrzavanja za instalaciju:

TJEDNA KONTROLA:

1. Ispitivanje polozaja zapornih armatura na cjevovodu: ventili dovoda vode do sustava
2.Kontrola tlaka u cijevnoj mrezi sustava

MJESECNA KONTROLA

1. Vizualna kontrola cjevovoda i ovjesa

TROMJESECNA KONTROLA

1. Provjera cjevovoda

2. Provjera uzemljenja

3. Provjera rezervnog napajanja

POLUGODISNJA KONTROLA

1. Test aktiviranja ventila smanjenjem tlaka u cijevnoj mrezi.
2. lIspitivanje hoda zasuna.
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GODISNJA KONTROLA

1. Postupiti po to¢kama od 1. do 4. kao kod Sestomjesecnog servisa i dodatno jednom na godinu
pozvati ovladtenu ustanovu za ispitivanje i izdavanje atesta funkcionalnosti u skladu s
Zakonom o zastiti od pozara.

2. Nakon 20 godina provodi se kontrola cjelokupnog cjevovoda. Cjevovod se temeljito ispire i
cijedi.

STAVLIJANJE IZVAN FUNKCIJE !

3. Stavlja li se sustav za gasenje kratkotrajno izvan pogona sa svim ili pojedinim dijelovima,
korisnik mora o tome minimalno 3 dana prije obavijestiti nadleZznog. Ako je stavljanje izvan
pogona nepredvidivo, odmah o tome treba obavijestiti nadleznog.
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Na osnovi odredbi ¢&lanka 32. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekta
gradevine (NN 118/19) i na temelju tehni¢ko-tehnoloskih elemenata ovim projektom predvidene
izgradnje iskazuje se procjena troskova gradenja po vrstama radova.

Procjena troSkova gradenja:

1.0prema i radovi automatske sprinkler instalacije

Ukupno: 650.000,00 kn

Napomena: Navedena cijena nije nasa ponuda za izvedbu navedenih instalacija, nego je
isklju€ivo okvirna procjena instalacije sukladno Pravilniku.

Navedena cijena sluzi isklju€ivo za olakSavanje investitoru zatvaranje financijske konstrukcije.
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